
 省疾控中心“综合楼财务办公室改造工程”采购信息公告
根据工作安排，现就省疾控中心“综合楼财务办公室改造工程”进行公开询价采购，欢迎符合资质条件的供应商参与并提交密封报价书。
一、采购内容及方式
1、采购内容: 综合楼财务办公室改造工程，详见后附下载询价文件。

2、采购方式：询价采购。由省疾控中心财务、使用部门、监察部门和总务部门组成单数询价小组，对供应商回复的询价文件进行现场拆封和评议。根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定中标供应商。

3、预算金额：人民币3.9万元。
4、供应商须整体报价且不得超过预算金额，否则视为无效报价，按废标处理。

二、供应商资格及要求

1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、供应商参加本采购活动前三年内未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、本项目不接受联合体报价，不得分包、转包。

三、开标时间及地点
1、开标时间：2019年6月12日下午3：00整 
   2、开标地点：湖北省疾病预防控制中心（洪山区卓刀泉北路6号）总务后勤处二楼会议室

3、联系电话：027-87652227

四、注意事项
    1、本询价采购项目实行电子邮件报名方式，符合条件的供应商可于2019年6月5日开始至6月11日17:30时止，将营业执照、法定代表人代表授权书、法定代表人身份证和参加投标项目人身份证（含联系方式）以及供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的证明文件（信用中国、中国政府采购网查询截图）等电子扫描资料发至邮箱hbcdccw@163.com（报名请在邮件名称中注明报名采购项目名称和公司全称）办理报名手续，可免费下载本询价公告后附询价文件。逾期或未办理报名手续的供应商，一律不得参加本项目询价采购。
2、供应商按照询价文件要求逐一进行响应，询价响应文件一式三份，密封并加盖公章，在规定的时间内送达。递交报价文件截止时间为2019年6月12日下午3：00时整，已递交文件恕不退还，逾时送达的报价文件恕不接受。

3、供应商的价格折扣或其他事项必须在询价文件中“备注”中说明，开标后提供或带有附加条件的价格折扣及其他事项视为无效。
4、询价文件中“备注”中所提资格和商务要求，供应商必须无条件响应，否则视其回复的询价文件为无效。
5、评标结果公示后2日内签订书面合同，中标供应商在合同签订前，需向采购方交纳合同总价款的5%作为履约保证金，验收合格后自动转为质保金，验收合格后一年内无质量及售后服务问题，采购方一次性退还中标供应商（保证金不计息，质保金计算时间以正式验收报告日期为起始时间）。
6、本项目须经验收合格后一次性支付。
五、询价响应文件组成
1、采购询价单（按附件格式）；

2、分项报价表（按附件格式）；

3、营业执照（复印件加盖公章）；

4、供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的证明文件（信用中国、中国政府采购网查询截图）（加盖公章）；
5、法定代表人代表授权书（按附件格式）；
6、安全施工服务承诺书（按附件格式）；
法定代表人授权书
湖北省疾病预防控制中心：
兹授权        同志为我公司参加贵中心组织的_____________询价活动的全权代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切适宜。代理期限从         年      月      日起至         年      月      日止。
授权单位（签章）：                  
法定代表人（签字或盖章）            
签发日期：        年      月      日
授权代表（签字）：                                              
职  务：                           联系电话：                                                  
	粘贴法人身份证（复印件）

	粘贴被授权人身份证（复印件）


湖北省疾病预防控制中心采购询价单

2019年  月  日

	采购单位：湖北省疾病预防控制中心

	采

购

需

求
	项目名称
	规格 
	配置或技术参数
	数量
	供货时间
	施工地点
	备注

	
	综合楼财务办公室改造工程
	1、具体工程量清单及技术参数要求见附件《分项报价表》

2、项目所有报价均包含材料、人工、税费、运费、利润以及安全施工保险等完成项目所必须的一切费用

3、质保期：1年
	合同签订后15天内 完成


	洪山区卓刀泉北路35号
	供应商投标时需同时提供以下文件：

1、营业执照、税务登记、组织机构代码证（提供复印件或者三证合一复印件，并加盖公章）；

2、法定代表人代表授权书（参见附件格式）；

3、安全施工服务承诺书（参见附件格式）；；

4、投标文件需附分项报价表（参见附件格式）。

	供应商

回复
	报价（大写）
	
	报价（元）
	备注

	
	
	
	
	

	供应商（加盖印章）：
	联系人：
	联系电话：


综合楼财务办公室改造工程
工程名称：湖北省疾病预防控制中心综合大楼4楼财务室维修项目

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	综合单价(含人工、材料、机械及各类规费、税费、措施费等)
	合价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	一
	拆除工程
	
	
	
	
	
	

	1
	1.1
	拆除铁皮档案柜
	拆除北面整面墙铁皮柜，需要完整拆除保持柜体完整性。按照财务室要求将柜体搬运至指定位置。
	平方
	22
	
	
	拆除垃圾按照市容要求及相关法律法规，打包运送中至院外垃圾场

	2
	1.2
	拆除铁制档案架
	拆除进门和南面墙面铁制档案架
	项
	1
	
	
	

	3
	1.3
	拆除办公卡座
	拆除4位办公卡座，拆除垃圾打包外运。
	米
	8
	
	
	

	4
	1.4
	拆除旧家具
	拆除办公室不要的旧家具。拆除垃圾打包外运。
	项
	1
	
	
	

	5
	1.5
	搬移文档
	搬移办公室所有文档及资料，需保留及摆放，资料按要求分别打包并做好标记。按照财务室要求将相关文档资料搬运至指定位置，需自备标准打包箱，打包箱数量可现场勘察后自行评估，核算报价。
	项
	1
	
	
	

	6
	1.6
	拆除旧电线
	拆除办公室不规整的旧电线及插座。拆除垃圾打包外运。
	项
	1
	
	
	

	
	二
	档案架工程
	
	
	
	
	
	

	7
	2.1
	旧档案架安装拼接
	原拆除下来的档案架需要拼接安装
	平方
	15
	
	
	

	8
	2.2
	新定制钢构档案架
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新做可以活动隔板的钢制档案架，白色，每层可以承重200斤左右，有背板，包安装固定。隔板为白色生态板，厚度17mm，封边整齐。背板为白色生态板，厚度5mm。具体样式尺寸参见附图，颜色及款式同现有档案架。图片供参考。
	平方
	18
	
	
	

	
	三
	低柜和办公卡座工程
	
	
	
	
	
	

	9
	3.1
	有门木制低柜
	采用环保生态板E0级制作低柜，有6扇门6个抽屉，隐形拉手，柜体2层，卡座底部为抽屉结构。具体样式尺寸参见附图
	米
	4.8
	
	
	

	10
	3.2
	休息卡座软包坐垫
	采用海绵布料包裹制成。
	位
	4
	
	
	

	11
	3.30 
	定制办公卡座
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定制2.00*1.80规格到办公卡座，屏风高度1.35米。采用E1级环保板材，含三抽柜，木制键盘托，主机托，1个网线、电话线接口，3个5孔插座（其中一个卡座5个5孔插座），所有线材必须通过屏风铝材穿线。台面板加厚2.5厘米,3厘米*3厘米方形加厚铝型材做框架。图片
供参考。
	位
	4
	
	
	

	
	四
	电路工程
	
	
	
	
	
	

	12
	4.1
	墙面走暗线工程
	墙地面开槽，铺2.5金属管，插座穿 2.5武汉二厂电线，空调专用4平方 武汉二厂电线 每个办公卡座有网线。
	平方
	49
	
	
	

	13
	4.2.1
	安装插座
	整个办公室安装20个五孔插 。 （参考品牌：罗格朗、欧普、公牛、施耐德）  
	个
	24
	
	
	验收据实结算

	
	4.2.2
	
	整个办公室安装4个网插。（参考品牌：同上）
	个
	4
	
	
	验收据实结算

	
	4.2.3
	
	整个办公室安装4个电话插。（参考品牌：同上）
	个
	4
	
	
	验收据实结算

	
	五
	墙面乳胶漆工程
	
	
	
	
	
	

	14
	5.1
	墙面局部修补刮灰
	办公室内所有墙面需修补包干
基础批刮2-3遍环保腻子，裂缝处  铺贴防裂网格布，阴阳角铺贴朔料角线条，批刮平整，打磨光滑。
	平方米
	20
	
	
	验收据实结算

	15
	5.2
	墙面净味乳胶漆
	办公室内所有墙面需修补包干
华润净味乳胶漆局部涂刷2遍
	平方米
	20
	
	
	验收据实结算

	16
	六
	实木办公椅
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全实木（榉木、白橡木、水曲柳）。根据相关规定，价格需在600元以内。图片仅供参考。
	把
	2
	
	
	

	
	
	合计：
	
	
	
	
	
	


*说明：
1）所有价格均用人民币表示，单位为元。
2）分项报价应包括但不限于以上表格。栏目不足，可以续表，但不能加减或修改项目。
3）费用清单每项均应包含在投标总价中。
4）未按照要求列明分项报价表或可导致评议终止。
                                                      供应商法定代表人（签字）：      

                                                                供应商（加盖公章）：          

日期：    年   月   日
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安全施工服务承诺书
湖北省疾病预防控制中心：

为落实安全管理措施，确保该项目安全顺序实施，我方就       工程项目进场施工期间作出如下承诺：
1、所有参加现场作业的员工，均受过专业培训并合格，并持有相关作业上岗证，保证严格按相关工作规程进行安全作业，全部人员均已购买保险；现场工作使用的工具、保险用具均已取得相应的安全检测合格证书。开工前必须对所属人员进行安全注意事项、措施交底的安全教育，不安排未经安全教育人员进入作业场所；严格遵守安全生产规章制度，做好安全、文明施工作业。
2、教育己方施工人员严格遵守甲方安全保卫规章制度和施工的各项流程规范。
3、执行施工时间计划安排，如在非正常工作时间内施工，应提前向甲方申请批准后报甲方保卫部门核批备案。除特殊情况经批准外，所有施工人员在每天的17：30时前离场。
4、自觉保护施工现场的财物以及消防、电器、网络、办公、装饰等设备设施的完好无损。
5、经甲方同意并按相关安全规范敷设的施工用临电、临水、动火，并根据规范要求配备漏电防护、防火以及其他必须预防而设置的安全设施，不私搭乱拉电线。
6、不安排未经有关部门培训、考核的无证人员从事特殊工种作业。
7、高空作业时下方或作业平台必须进行安全防护﹐并专人监护。人员必须正确佩戴安全带﹑安全帽﹐作业脚手架或梯子必须安全可靠并有防倾倒措施。

8、保持施工现场整洁，不随处乱堆放施工用杂物，妥善放置施工用易燃材料。
9、不在施工现场大声喧哗、吵闹、吸烟、酗酒等影响他人的不文明举止行为。
10、不在施工现场留宿，如遇特殊情况，必须经甲方同意。
11、该项目现场作业员工的劳动安全保险已由我公司负责购买，一切安全责任及因操作不当造成的损失均由我公司承担。
12、以上的承诺，如有违反，所发生的相关费用我方同意在工程决算时予以扣除。

供应商（加盖公章）：

         法定代表人（签字）：

日期：    年   月   日
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